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CNPJ 23.484.444/0001-45 
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Proposta de Venda da Licença Anual Corporativa 
Software Orcafascio.com 
Software para Engenharia 

Macapá-AP 30 de Junho de 2021. 

A 3F Ltda detentora dos direitos da OrçaFascio, vem respeitosamente apresentar proposta 
comercial de assinatura do sistema de orçamento de obras OrçaFascio nos módulos, MÓDULO 
ORÇAMENTO e MÓDULO BASES ADICIONAIS de licença anual, conforme tabela de preço 
abaixo: 

MÓDULO ORÇAMENTO 
Orçamento completo com Cronograma 

• Elaboração de planilhas orçamentarias de forma rápida e simples; 

• Banco de dados SINAPI atualizado mensalmente, sem custos adicionais; 

• Prerrogativa de criar um Banco de Dados Próprio; 

• Cronograma Físico / Financeiro; 

• Cópia de Orçamento e Composição para reaproveitamento de conteúdo; 

• Importação de itens de outro orçamento para reaproveitamento de conteúdo; 

• Importação de orçamentos do Excel; 

• Ajuste no valor do orçamento e composição; 

• Envio de Cópia do Orçamento para terceiros; 

• Todos os Relatórios em XLSX; 

• Relatórios: Orçamento Sintético, Orçamento Sintético com Valor da Mão de Obra, Orçamento 
Sintético com Valor da Mão de Obra e Material, Orçamento com Composições Analíticas, 
Composições Analíticas com Preço Unitário, Curva ABC de Insumos, Curva ABC de Serviços e 
Cronograma Físico / Financeiro; 

MÓDULO BASES ADICIONAIS (adicionais para o módulo orçamento) 

BASES INSUMOS COMPOSIÇÕES 

SICRO 3 - 26 estados + DF 2.072 6.291 

SICRO 2 - 26 estados + DF 489 1.945 

SETOP - MG 2.346 3.019 

SUDECAP - MG 1.721 2.321 

SIURB - SP 2.260 2.554 

SIURB INFRA 2.260 786 

IOPES - ES 1.177 1.104 
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ORSE - SE 9.251 9.336 

SEINFRA - CE 8.047 4.340 

SEDOP - PA 1.462 1.445 

CPOS - SP 3.240 3.573 

AGESUL 465 1.480 

AGETOP CIVIL 1.817 1.937 

AGETOP RODOVIARIA 247 547 

CAEMA - MA 1.151 1.757 

EMBASA 28.704 6.209 

CAERN 182 809 

FDE 2.381 3.232 

SBC - 23 estados + DF 8.586 10.894 

TOTAL 83.117 69.928 

OBS: Nosso sistema é dividido em módulos, podendo ser escolhidos os módulos nos quais 
atendam a sua necessidade. 

PLANO PARA 12 MESES DE UTILIZAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO NÚMERO 
DE 
USUÁRIO 
S 

PREÇO A 
VISTA 

PREÇO EM ATÉ 12x 
NO CARTÃO 

Módulo Orçamento 5 999,00 12x 100,30 

Módulo Bases Adicionais 5 799,00 12x 80,22 

COMBOS 

Módulo Orçamento + Módulo Bases Adicionais 1.798,00 12x 180,52 

Cada Licença Comercial nos Módulos Orçamento, Bases Adicionais, Compras, Medição de 
Obra e Diário de Obra dão direito a 05 usuários. 

A partir do sexto usuário é necessário uma nova licença. 
Cada Licença do Módulo OrçaBIM dá direito a 01 usuário. 

Cada Licença do Módulo OFElétrico dá direito a 01 usuário. 
Suporte técnico gratuito das 08:00 às 21:00h todos os dias. 

Treinamento on-line gratuito via Webinar com especialista em Orçamento de Obra. 



0111 OrçaFascio 
software para engenharia 

CNPJ 23.484.444/0001-45 
Rua Odilardo Silva 3555, Bairro do Trem - CEP 68902-850 - Macapá-AP 

ATUALIZAÇÕES MENSAIS SEM CUSTOS ADICIONAIS!!! 

Proposta válida até dia 07/08/2021. 

Podendo ser Pago via boleto bancário, débito em conta, ou em até 12x no cartão de crédito (com 
juros da operadora de cartão) por meio do Pagseguro ou lugu (Ativação imediata mediante envio 
do comprovante de pagamento ou em até 02 dias úteis). Os pagamentos realizados por meio de 
Nota Empenho, Termo de contrato, Ordem de Serviço, Ordem de Pagamento ou Autorização de 
Fornecimento, ocorrerão com liberação imediata, a partir da sua emissão (O pagamento desses 
documentos devem ser realizados em até 10 dias úteis após a emissão da nota fiscal). 

Sem mais para o momento, agradeço desde já a atenção. 

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 

Razão Social: 3f LTDA 
CNPJ: 23.484.444/0001-45 
Agência: 7933 
Conta Corrente Jurídica: 18651-7 
DOC ou TED, Operação: 341 
BANCO ITAI.) 

Sem mais para o momento, agradeço desde já a atenção. 

Joice Moita 
Consultor de Vendas - 3F Ltda 

Contato (61) 99651-4845 
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Esqueça planilhas complicadas 
A gestão das suas obras e do seu escritório nunca foi tão fácil. 

No VEJA OBRA você encontra todas as ferramentas necessárias para fazer o planejamento e controle de execução das suas obras de forma prática e 

assertiva. Cronograma. Orçamento. Diário de Obras. Tudo em um só lugar. 

TESTE GRÁTIS ENTRE EM CONTATO 
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Orçamento de Obras 

Crie orçamentos assertivos de forma simples e rápida! A nossa ferramenta permite que você crie orçamentos 

completos para você nunca mais perder dinheiro em obras! 

SAIBA MAIS> 

rraira 

Orçara.. 

_"ontas 0 Pagar 

•2en1as a Recebo, 

O teso1lador 

15 ~ar/Exportar 

Editar Orçamento 

1) C adeStrOS 1i3 'cosmos 1 Gerenciamento 

morosa VE..14 013RA 50914,, de Obras 1 Obra Obra 9,

Fases e Atividades Limpeza e Fechamento do Terreno 

1 organtoaçao Carneiro 

1 51,5/orce Fecharnem do Terreno 

121~ de Cantara, 

1 .3 10.P11111•901,1 

1.4 ~to de 7undeei:4N 

+ Nove Atividade 

2. Fundações 

21 FUndip5IIII 01MM 

22 Famintas Noivei,. 

+ Nove Atividade 

32Earcen, 

Materiais 

Mão de Obra 

Ferramentas 
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17' 18 , 19'20 21122 2•3 24'25126 27 28129 2' 

1 / • 1.-J Acemenbe Finais 15/6/2018 08110/2019 366 80 

2, Esquadros 12/12/2018 22/1/2019 30 10 

3/ 'rd Reertatimentoe rteinoe 27/1112018 28,1,2019 45 10 

4, Rawatenentoe Externee 20/12/2018 2022019 45 10 

Pntara 20110V2018 23142019 132 10 

6 , Pao 27111/2018 1E122019 60 10 

, 22 Inclaiações BelOces. Legica e Telefone 21/6/2018 1312,2019 147 10 

8/ dama 21/8/2018 452/2019 122 10 

9 21/82018 0722019 123 10 

10, 22> Telefonia 21/8/2018 072/2019 123 10 

11/ 41 laina-Wes 24/1/2019 25 1012.8 

Consola]. 
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3 1 5 E 7 O 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 21 2 22 

 111111111111111~1 
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12, 22 FerfC6 22/102018 15172019 62 10 ~~111/1111/11/11•1=211 

13, Gatama 30112018 minou 7 10 

14 / Aqueomento SO,Of 22110/2018 1571,2019 62 10 11.1•111111111~1111~75 

15, ~mora. 31/12019 15 103 
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15/ i_09095 157_/t409 15 10 15 

17, Netas Sanikinos 01/372019 15 10 16 

18 / 'Pontas de Madera 21/3/2019 15 105 

19 / 

20 / 

Churesquecra 

Porte c/a Frente 

21/8/2018 

1771/2019 

17/9/2018 

25/1/2019 

20 

7 

10 

10 PA G. 
21 / Box e Espalma 17/1/2019 5 103 

22/ aCOfl kDaOdO 22/10/2018 101/2019 81 10 Ass: 
23/ Figona 1478/2018 08/3/2019 153 10 

24, Nasçamo 01/312019 20 104 

25/ ~els 08/3/2019 30 90 15 ~111111~111111~1111111~1111 

Cronograma de Obras 

Chega de re-trabalhos em obra! Organize o fluxo sustentável de execução das atividades de obra, identifique as 

atividades que apresentam dependência entre si, e identifique possíveis pontos de gargalos. 

SAIBA MAIS , 

Diário de Obras 

Agora você consegue identificar os níveis de produtividade da sua equipe com precisão! 

Utilize nosso diário de obras para criar um histórico ilustrado e detalhado do dia a dia de obra, e registre todos 

os acontecimentos importantes da obra em um só local. 

SAIBA MAIS 
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Rasurados 

Resultados 

200.0043 - 
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Resultados Financeiros 

Chega de pagar para trabalhar! 

Saiba qual a margem e resultado financeiro que cada obra traz para a ua empresa! Tudo que forma gráfica e 

com indicadores de fácil compreensão. 

SAIBA MAIS , 

SOLUÇÃO PARA VOCÊ QUE 

Na Obra 

(!) Tem dificuldades para controlar os custos da obra; 

https://www.vejaobra.com.br 4/10 



J9 06/2021 Veja0bra 

O Não consegue estimar custos e prazos com precisão; 

0 Usa diversas ferramentas e planilhas para gerenciar a obra; 

O Quer otimizar tempo na etapa de planejamento da obra; 

TES E AG RA 

SOLUÇÃO PARA VOCÊ QUE 

Na Empresa 

O Quer organizar os pagamentos e os recebimentos do escritório; 

O Não sabe se as obras estão dando lucro ou prejuízo; 

O Tem dificuldades para controlar o fluxo de caixa da empresa; 

O Quer ser mais assertivo na precificação dos seus serviços; 

TESTE AGORA 

Nossas soluções 
Como nós podemos te ajudar 

Mais organização e controle 

PAG. 

As: 

Organize todos os documentos e plantas do projeto em um único ambiente, e garanta o alinhamento de informações entre os colaboradores da obra. 

Nunca mais perca tempo preparando relatórios e consolidando informações das obras! 

htps://www,ejaolua.conbr 5M0 
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Reuniões Produtivas 
Compartilhe as informações da obra em tempo real e diminua o tempo gasto com reuniões improdutivas! Com o VEJA OBRA você sabe quais os pontos 
que realmente merecem atenção e toma decisões de forma assertiva. . 

Prático e Intuitivo 
Com o VEJA OBRA você não precisa se preocupar com treinamento de equipe e nem processos de implementação. O nosso design intuitivo permite que 

você acesse sua conta e cadastre as informações de forma prática. 

Mobilidade 
O nosso software com design responsivo permite que você acompanhe e atualize as informações da sua obra de qualquer lugar. Basta ter um dispositivo 

móvel com acesso à internet! 

Transparência 
Compartilhe as informações da obra e da empresa com seus colaboradores e com o cliente final. Crie diferentes perfis de acesso e selecione quais 

informações compartilhar com cada usuário. É rápido e seguro! 

Privacidade 
Com o VEJA OBRA você não precisa se preocupar com treinamento de equipe e nem processos de implementação. É só acessar a sua conta e inserir as 
infnr~ipç ripCPiACIAG - ti irinum fnrmA nrAtira P inti 

https://www.vejaobra.com.br 6/10 
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GRÁTIS 

Grátis 

Acesso somente ao 
Diário de Obras 

Suporte de Segunda a 
Sexta horário comercial 

Comece grátis por 
15 dias 

Convide quantos 
usuários quiser para 
acessar a obra 

Atendimento prioritário 

Personalização de 
conta com logo e cores 

GRÁTIS 

5GB/OBRA 

PREÇO 

Selecione seu plano no Veja Obra 

MENSAL SEMESTRAL 

PLANOS POR OBRA 

Obra Express 

Alpl Acesso às ferramentas 
Nalr na integra 

Suporte de Segunda a 
Sexta horário comercial 

Comece grátis por 
15 dias 

Convide quantos 
usuários quiser para 
acessar a obra 

Atendimento prioritário 

Personalização de 
conta com logo e cores 

R$ 69,90/15 Dias 
(-) 

5GB/OBRA 

O 
O 
O 
O 
o 
o 

Obra Única 

Acesso às ferramentas 
na Integra 

Suporte de Segunda a 
Sexta horário comercial 

Comece grátis por 
15 dias 

Convide quantos 
usuários quiser para 
acessar a obra 

Atendimento prioritário 

Personalização de 
conta com logo e cores 

R$ 59,90/mês 
(45% OFF) 

5GB/OBRA 

ANUAL 

PAG  19
As: 

PLANOS POR EMPRESA 

Obras 
Ilimitadas 

• Acesso às ferramentas 
Ni/ na integra 

O Suporte de Segunda a 
Sexta horário comercial 

01 Comece grátis por 
MI 15 dias 

Convide quantos 

O usuários quiser para 
acessar sobra 

O Atendimento prioritário 

Q Personalização de 
conta com logo e cores 

R$ 425,90/mês 
(15% OFF) 

10GB/OBRA 

Conta 
Customizada 

AIPI Acesso às ferramentas 
MV na integra 

deirl  Suporte de Segunda a 
MI Sexta horário comercial 

O
Comece grátis por 
15 dias 

Convide quantas 

65 usuários quiser para 
acessar a obra 

O Atendimento prioritário 

O Personalização de 
conta com logo e cores 

R$ 849,90/mês 
(15% OFF) 

1 OGB/OBRA 

"Nunca pensei que realizar o planejamento e controle das obras 

pudesse ser tão simples! Com o VEJA OBRA eu faço o orçamento das 

minhas obras de forma rápida e precisa, e ainda compartilho tudo 

com o cliente em tempo real. Incrível! !! 

— CTMP Arquitetura 

https://www.vejaobra.com.br 7/10 
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Blog 

Para você se manter atualizado 

6 sinais de que você  precisa de um software  para 

Fazer orçamentos de obra 
Como Você Pode Otimizar o Seu Tempo na Gestão 

de Obras 

Perguntas Frequentes 

COMO FUNCIONA O MODELO DE COBRANÇA DO VEJA OBRA? 

COMO FACO PARA CONCLUIR UMA OBRA NO VEJA OBRA E ENCERRAR A COBRANCA? 

SE A MINHA OBRA ACABAR ANTES DA DURAÇÃO DO PACOTE CONTRATADO,  POSSO 
CADASTRAR OUTRA OBRA NO LUGAR? 

O ÚNICO MODELO DE COBRANÇA É POR OBRA? 

SOU UM PRESTADOR DE SERVIÇOS. O VEJA OBRA É PRA MIM? 
https://www.vejaobra.com.br 8, 10 



J906/2021 Vey,301,3 

QUAL A DIFERENÇA DE FERRAMENTAS / FUNCIONALIDADE ENTRE OS PLANOS DO VEJA 

OBRA? 

COMO SABER QUAL O MELHOR PLANO PARA MIM? 

QUAIS AS FORMAS DE PAGAMENTO DO VEJA OBRA? 

CASO TENHA MAIS DE UMA OBRA NO SISTEMA,  COMO VOU SER COBRADO? 

O QUE ACONTECE COM AS MINHAS INFORMAÇÕES APÓS O TÉRMINO DA ASSINATURA? 

O VEJA OBRA TAMBÉM AUXILIA NA GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E 

RECEBER DA MINHA EMPRESA. SE ESTOU SEM OBRA ATIVA COMO FICA O MEU ACESSO? 

EXISTE LIMITE DE USUÁRIOS CADASTRADOS EM CONTA? 

POSSO PARAMETRIZAR O ACESSO DOS USUÁRIOS DA CONTA? 

QUANTOS GB DE ARMAZENAMENTO TENHO POR OBRA? 

O VEJA OBRA É UM APLICATIVO? 

O VEJA OBRA PRETENDE SE TORNAR UM APLICATIVO? 

Er-lb-e Em ConLaLo ,onoscol, 

Ficou com alguma dúvida ou gostaria de enviar alguma sugestão? Nos mande uma mensagem! 

Nome Email 

Mensagem 

ENVIAR 

https://mww.vejaobra.com.br 9/10 
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Av. das Nações Unidas, 12399- Cidade Monções, São Paulo (11) 2729-5741. 

Copyright C 2020 y_Q a Obra Ali rights reserved. 

PAG. 

https://www.vejaobra.com.br 10/10 



PRODUTO TECNOLOGIA BENEFÍCIOS PLANOS EXPERIMENTE ENTRAR 

Um software completo para 
orçamento, planejamento e 
controle de atestado de 
obras. 

VE;< EXPERIMENTE GRÁTIS 

Conheça nossos módulos 

Orçamento facilitado 
Obtenha o cálculo do orçamento da obra de maneira 
simples, prática e inteligente. 

Otimize tarefas O 
^ 

Conecte-se aos principais órgãos públicos O 

Analise e compare O 

Obtenha orçamentos personalizados e utilize o preço 
desejado O 



PRODUTO TECNOLOGIA BENEFÍCIOS PLANOS EXPERIMENTE ENTRAR 

000000•00000000 

:1;w42.;íirreato eficiente 
,)De forma integrada ao orçamento, é possível obter o 
planejamento completo da obra. Neste módulo, os 
cronogramas físico, financeiro, histograma de mão de 
obra e equipamentos tornam a nossa solução única no 
mercado. 

Simplifique o Cronograma O 

Organize-se melhor O 

a -

Controle de atestados 
técnicos de obras 

PAG, 

ks 

Obtenha acesso aos atestados técnicos que comprovam 
a execução de cada serviço de acordo com os 
parâmetros pré-definidos de prazo, tempo, quantidade, 
entre outros. 

Armazene e arquive dados e documentos O 

Comprove o serviço O 



• 

ameareamen 1111110 
BIM 
Integração com a Tecnologia BIM (Building Information 
Modeling — Modelagem de Informações da Construção). 
Revolucione o seu negócio! 

Simulações Inteligentes O 

Equipes mais produtivas O 

Nosso propósito 

Nosso trabalho é 
facilitar o seu. 
Optamos por uma estrutura acessível para a 
busca e desenvolvimento das melhores 
estratégias de orçamento, planejamento, 
atestado de obras para você. Conheça nossos 
parceiros. 

BENEFCIOS PLANOS EXPERIMENTE ENTRAR 

PAG, 

Ass: 

VALE Dig»-
PETROL:IRAS 

8CONSTRUCAP S& D 
~ma 

"As soluções do 90Compor facilitaram a gestão administrativa, e gerencial do meu negócio. Tudo 

isso, resultou em números e dados norteadores para a gestão do grupo. O que possibilitou unia 

melhoria contínua da empresa. Agora, estamos alinhados ao ideal da 90Ti em promover a inovação 

e acessibilidade também em nosso espaço". 

Flávio Xavier - Forest Engenharia 
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PQs 

Criptografia de dados 

Sistema alinhado à LGPD 
(Lei Geral de Proteção de 
Dados). Livre de 
vazamentos,ataques 
criminosos, ou entrada em 
áreas estratégicas da 
empresa. 

Segurança 

Acesso aos dados 
garantido. Plataforma 
homologada na AWS. 

000 oco 
Doo 

Nuvem 

Não é necessário baixar o 
programa.Os dados estão 
disponíveis em qualquer 
local e hora.Basta estar on-
line para fazer upgrades. 

Tecnologia e segurança para 
o seu negócio. 
O 90 COMPOR conta com tecnologia de ponta para 
backup em nuvem com total segurança e praticidade, 
além de acesso gratuito aos principais bancos de dados 
do Brasil. 

Confira alguns de nossos benefícios 
Mais controle, agilidade e precisão. 

Sem excel 

Monte seu orçamento de forma simples 
e sem a necessidade de se usar o Excel. 

Não perca dinheiro 

Melhores decisões 

Tome decisões mais inteligentes com 
base em seus orçamentos. 

Tenha tudo planejado 

Melhor modelo para levantamento de ; ; Melhor controle e planejamento em sua 
preço de custo e venda. DOO obra, maior produtividade. 

Mais velocidade Tenha integração 

• 4 Melhore a velocidade do seu orçamento 9 Integração do serviço realizado na obra 
em até 90% com a Tecnologia BIM. com o banco de atestado de obras. 

Nossos Planos 
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An: 

Profissional 

Liberal 

R$142 R$9 9 
*Cobrança mensal com 

fidelidade anual 

Orçamento 

Planejamento 

Ate,tado de Obraa 

Integração BIM 

Multivauário 

Bases SINAPI e DNIT 

Até 24 Projetos 

200 MB de 
Armazenamento 

Bases de Dados 
Adicionais 

Suporte por Email 

FAQ 

Pequena Empresa Média EmpreTT---1\ 

R$4-94 R$1 39, R045 R$1 99 
*Cobrança mensal com *Cobrança mensal 

fidelidade anual com fidelidade anual 

Orçamento Orçamento 

Planejamento Planejamento 

Ateatado dc Obrem Atestado de Obras 

Integração B M In egração BM 

Multiusuário Multiusuário 

Bases SINAPI, DNIT, Bases Ilimitadas 
COPASA e EMOP 

Projetos Ilimitados 
Projetos Ilimitados 

1 GB de 
600 MB de Armazenamento 

Armazenamento 

Bases de Dados 
Bases de Dados Adicionais 

Adicionais 

Suporte por Email e 
Suporte por Email e Telefone 

Telefone 

FAQ 
FAQ 

COMPRE JÁ 
(HTTPS://ADMIN9OCOMPOROP.NOVENTA.COM.BR/ADICIONAIS/1 /1)

Cf 
(HTTPS://ADMIN9OCOMPOROF 

MPRE JAHTTPS://ADMIN9OCOMP 
NOVENTA.COM.BR/ADICIONAIS/3 

Conheça a versão gratuita 

O 90 Compor Orçamento e 
Planejamento de Obras aberto 
para todos 
Adquira sua versão gratuita. Aproveite a ferramenta 
mais completa do mercado! 

EXPERIMENTE GRÁTIS 
(https://admin90comporop.noventa.com.br/adicionais/2/1) 

1) 

Enterprise 

Entre em 
contato 

Orçamento 

Planejamento 

Atestado de Obras 

Multiusuário 

Integração BIM 

Bases Ilimitadas 

Projetos Ilimitados 

Armazenamento 
Personalizado 

Todas as Bases de 
Dados 

Suporte por Email e 
Telefone 

FAQ 
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k. +55 0800 940 0690 

ADICIONAIS 

MÓDULOS DISPONÍVEIS 

1 Módulo Atestado R$ 0,00 

./ Módulo R$ 0,00 

Orçamento 

• Módulo R$ 0,00 

Planejamento 

ACESSOS ADICIONAIS 

Acesso adicional 

simultâneo - Média 

Empresa 

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO 

R$ 0,00 

Armazenamento 1 R$ 0,00 

GB 

BASES DE DADOS PARA IMPORTAÇÃO 

•• Base de Dados R$ 0,00 

SINAPI 

Base de Dados R$ 0,00 

AG ETOP 

." Base de Dados R$ 0,00 

ENTRAR 

https://hotsite90comporop.noventa.com.br/adicionais/4/1 1/3 
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k +55 0800 940 0690 ENTRAR 

," Base de Dados R$ 0,00 

DAER 

,/ Base de Dados R$ 0,00 s~o' 

DER 

Base de Dados R$ 0,00 

DNIT 

Base de Dados R$ 0,00 

EMBASA 

Base de Dados R$ 0,00 

EMLURB 

Base de Dados R$ 0,00 

EMOP 
Narro 

Base de Dados R$ 0,00 

IOPES -ES 

Base de Dados R$ 0,00 

ORSE 

Base de Dados R$ 0,00 

Prefeitura de São 

Paulo 

Base de Dados R$ 0,00 

SCO-RJ 

Base de Dados R$ 0,00 

SEDOP 

https://h0tsite90c0mp0rop.noventa.com.br/adicionais/4/1 2/3 
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+55 0800 940 0690 ENTRAR 

ciclo. Em caso de cancelamento antes do prazo, haverá cobrança proporcional ao 

período utilizado. 

Plano anual em 12x de 

R$ 199,00 

ASSINAR 

Economia de 

30% 

f /noventati /@90tecno1og1a /90tecno1ogiadainformação 

Rua Andaluzita, 131, 9° andar - Carmo - CEP 30310-030 - Belo Horizonte, MG - (31) 2101-

9090 1 0800 940 0690 
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INVESTIMENTO: 

Abaixo apresentamos apresentamos as condições comerciais para a contratação de acordo com os 
módulos disponíveis: 

_ 
Licenças Novas 

Módulo 
, 

StandAlone Rede 

Perpetua Locação Anual Manutenção (anual) Perpetua Locação Anual 

Orçamento R$9.399 R$4.868,64 R$1.877,90 R$11.292,54 R$4.390,00 
,  
Planejamento R$8.791 R$4.868,64 R$1.251,94 R$5.206,55 R$6.259,68 

Acompanhamento R$6.627 R$3.894,91 R$938,95 R$7.979,16 R$5.007,74 

Compras R$6.627 R$3.894,91 R$938,95 R$7.979,16 R$5.007,74 

Financeiro R$8.791 R$4.868,64 R$1.251,94 R$10.548,72 R$6.259,68 

Presto CAD R$4.395 R$2.434,32 R$625,97 R$5.274,36 R$3.129,84 

Módulo BIM R$8.791 R$4.868,64 R$1.251,94 R$10.548,72 R$6.259,68 

Server 10 R$8.791 R$4.868,64 R$1.251,94 R$10.548,72 R$6.259,68 

Condições para pagamento a vista através de deposito bancário. 

Possibilidade de parcelamento de até 12 vezes com juros, através do paypal ou pagseguro. 

e ll‘ Validade da proposta: 5 Dias 
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MODALIDADE DE LICENCIAMENTO 

Presto possui sistema de segurança através de softlock, ou seja, para realizar a 
ativação da licença será necessário o usuário estar conectado internet. 

Caso faça a opção pela licença network será possível realizar o compartilhamento dos 
módulos, por exemplo o usuário poderá adquirir 2 módulos de orçamento, e apenas 
1 modulo de planejamento, que será compartilhado entre as 2 licenças de orçamento. 

Presto está disponível nas modalidades: 
• Licença Perpetua. Nesse caso o cliente recebe uma licença vitalícia, e fica a 

disposição do usuário a opção pelas atualizações que são disponibilizadas todos 
os anos, geralmente durante o mês de dezembro. Essas atualizações são 
opcionais e possuem custo para serem realizadas 

• Licença por Subscrição. Nesse caso a licença poderá ser contratada de forma 
mensal ou anual. Nessa modalidade de contratação já estão inclusas todas as 
atualizações que são publicadas. 
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PRINCIPAIS CLIENTES 

Presto é utilizado por clientes de diversos portes, desde pequenas construtoras, 
orçamentistas, ou grandes corporações. Também pode ser utilizado em diversas 
áreas não se restringindo apenas a orçamentos de edifícios, entre nossos clientes no 
Brasil, destacamos: 

Ir adens 
Brookfield abertis 

PLANVIA  7 ENGENHARIA E CONSULTORIA 

*epc 

II CONSULTORIA E ENGENHARIA CIE PROJETOS S. A. 

FIGUEIREDO FERRAZ 

111111k 0111111k Jia riffurv 
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44; SETENGE 
E G T ENGENHARIA 

engenharia 
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Consultoria 

Engenharia 

KUBO 

V VALE 
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ASTEC 
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JLI; 
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Presto é um dos únicos softwares de orçamento que trabalham como uma 
plataforma, permitindo que sua interface seja customizada, que sejam criadas novas 
colunas, novas variáveis, permitindo estruturar e organizar toda a informação da 
obra. 

Presto possui uma API aberta, ou seja, através de programação poderá acessar 
qualquer informação dos orçamentos, realizar integrações com outros sistemas, e 
desenvolver seus próprios recursos dentro do software. 

Presto possui uma das melhores e mais antigas interfaces com o BIM, permitindo não 
apenas gerar quantitativos, porem gerar um orçamento completo, planejamento e 
acompanhamento da obra, e voltar essas informações para seu modelo de Revit. 

Presto possui recursos nas áreas de planejamento e controle que permitem gerar a 
análise do Método pelo valor agregado, curvas de balanço ou qualquer outro relatório 

para análise. 

Presto possui integração com diversos outros programas como Excel, MS-Project, 

Primavera, Revit... sendo uma ferramenta versátil e que através da API conversa com 

qualquer outro sistema. 
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Ao realizar a exportação para o Presto, todos os quantitativos são estruturados, o 

software cria de forma automática a EAP, e todos os objetos contam com uma 

miniatura, onde no Presto poderá consultar as imagens dos objetos usados no 

modelo. 

Também é criado um vínculo entre as informações, permitindo que ao clicar em uma 
linha no presto o elemento seja destacado no modelo do Revit. 

Caso tenha também os módulos de planejamento e acompanhamento, poderá 
realizar no Revit a visualização do planejamento 4D, assim como associar as 
informações referente ao planejamento e execução da obra ao seu modelo BIM. 
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Presto Controle Financeiro. 

Esse módulo do Presto permite realizar o controle financeiro da Obra, realizando pedidos 
de compras, controlando entregas e pagamentos. Permite visualizar as contas a pagar, 
receber, fluxo de caixa além de outras operações financeiras. 

Através desse modulo, é possível integrar as informações da obra com ERP e outros 
softwares que realizam o controle da empresa. 

Presto CAD. 

Esse módulo pode ser utilizado em conjunto com os módulos de orçamento e 
Acompanhamento da Obra, uma vez que para realizar os quantitativos pode-se abrir um 
arquivo em formato DWG ou raster de imagens, e extrair as dimensões diretamente do 
próprio desenho. 

O modulo CAD possui um recurso de medição automática, onde é possível extrair toda a 
quantidade de um layer e já realizar a associação as composições de maneira automática. 

Presto BI M. 

Presto possui um módulo chamado COST-IT que permite realizar a integração do presto com 
o software Revit da Autodesk. Pode-se utilizar também projetos BIM de outros sistemas, 
realizando a exportação do arquivo em formato IFC, e importando esse arquivo para o Revit. 

Presto foi um dos primeiros plug-ins para orçamentos desenvolvidos para o Revit, portanto 
já possui anos de experiência e desenvolvimento, tornando-se um dos mais completos e 
estáveis plug-ins para esse aplicativo. 

Ao usar o plug-in para Revit pode-se trabalhar de duas maneiras: 

• Abrindo o arquivo no Revit e realizando uma exportação direta, onde será criado um 
orçamento de forma automática dentro do presto, utilizando as informações de 
famílias que foram utilizadas no Revit. Portanto os itens terão as mesmas descrições 
e com todos os quantitativos gerados através do modelo BIM. Nesse formato, após 
realizada a exportação, dentro do Presto deverá indicar os preços para que possa ter 
o orçamento do modelo. 

• A segunda maneira de trabalhar, consiste em usar um comando de associação onde 
o usuário associa uma composição do presto com a família utilizada, fixando essa 
informação através do Key-Note ou Assembly-Code. Com isso ao realizar a exportação 
para o Presto, as composições são reconhecidas e os preços e insurnos são atribuídos 
de maneira automática. 
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pelo programa, ou mesmo numa curva criada pelo usuário com base em outras obras 
parecidas. 

Com o planejamento financeiro realizado, é possível solicitar ao software para realizar o 
preenchimento das atividades (cronograma-físico) baseada nessa curva de desembolso, e 
posteriormente realizar apenas os ajustes necessários, poupando muito tempo por parte do 
departamento de planejamento e controle de obras. 

Os cronogramas podem ser exportados para o Excel, MS-Project ou Primavera. Assim como 
a geração de diversos relatórios pertinentes ao planejamento de obras. Permite ainda a 
edição e criação de novos relatórios. 

Presto Acompanhamento de Obras. 

ei) O acompanhamento de obra no Presto é realizado de uma maneira muito simples, basta 
indicar o percentual ou a quantidade executada durante o mês para cada um dos serviços. 
Também é possível realizar a indicação através de uma planilha, como nos levantamentos 
de quantidades, criando assim uma comparação com o que estava no orçamento ou mesmo 
no planejamento da obra. 

Os dados de acompanhamento também fazem parte do cronograma, sendo apresentado a 
comparação entre os mesmos em uma única visualização. 

Também estão disponíveis diversos relatórios gerados automaticamente pelo software, 
destacando a análise pelo método do valor agregado, e também a geração das linhas de 
balanço. 

Presto Compras, contratos e suprimentos. 

Esse módulo do presto permite criar automaticamente grupos de fornecedores, realizar 
cotações de preços e comparar as ofertas. Esse módulo é muito utilizado por empresas que 
precisam realizar licitações e definir o menor preço possível para a realização de cada 
serviço e de toda a obra. 

Presto também permite a criação de contratos, e eventual acompanhamento do contrato, 
associando as medições a esses contratos. 

Com Presto é possível realizar o planejamento para compras e contratações para todos os 
itens do orçamento. 
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O software possui ferramentas de ajustes de preços, atualização através de índices, entre 
outras funções para o tratamento de dados do orçamento. 

Presto' 

Ainda no módulo de Orçamento de Obras é possível indicar a quantidade criando linhas para 
cada quantitativo, criando assim uma memória de cálculo de todas as quantidades. 

O Módulo de Orçamento possui uma série de relatórios disponíveis, permitindo gerar 
orçamentos sintéticos e analíticos, curvas ABC de composições, materiais, mão de obra e 
equipamentos, entre outras dezenas de relatórios disponíveis. Também permite criar novos 
relatórios através de potente editor, utilizando todas as variáveis contidas no sistema, 
personalizar os existentes inserindo logotipo, rodapés e cabeçalhos, formatando textos e 
campos, etc. E ainda poderá exportar qualquer relatório em diversos formatos como Excel, 
Word, PDF, HTML, entre outros. 

Presto Orçamento de Obras. 

O módulo de planejamento de Obras do Presto talvez seja o ponto mais forte do sistema, 
onde é possível gerar tanto o planejamento físico, como financeiro da obra. No caso do 
planejamento físico, pode-se usar a estrutura já pronta no orçamento, ou criar uma 
totalmente diferente, de acordo com a necessidade do usuário. Pode-se dividir o 
planejamento em torres, setores, unidades, etc. 

O módulo de planejamento físico do presto permite ter uma integração bidirecional com o 
MS-Project e Primavera, onde é possível importar e exportar dados do presto para esses 
sistemas. 

O planejamento físico permite criar um gráfico de Gantt indicando sucessores e 
predecessores através de uma tabela ou graficamente clicando nos dois grupos que serão 
relacionados. Podemos definir vários tipos de relações como início-início, início-fim, iniciar 
antes, iniciar depois, iniciar ao mesmo tempo, definir intervalos, etc. 

Com o planejamento físico criado, é possível com este modulo gerar o planejamento 
financeiro baseado no diagrama de Gantt, realizar o cálculo de mão de obra e materiais 
necessários para cada período, analisar todos os insumos utilizados dentro de um período, 
gerar a lista de atividades que serão executadas no dia, semana ou mês, entre outras 
funcionalidades. 

Presto também permite trabalhar de forma inversa, iniciando o planejamento pela parte 
financeira, para isso conta com uma ferramenta que permite realizar a distribuição ao longo 
dos meses baseados em uma curva de Gauss, ou em uma curva de desembolso fornecida 
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APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE 

O Presto é um software dividido em módulos, de maneira que o usuário poderá compor o 

software de acordo com sua necessidade. O módulo de Orçamento é pré-requisito para os 

demais módulos. 

O Presto possui os seguintes módulos: 

• Presto Orçamento de Obras 

• Presto Planejamento de Obras 

• Presto Acompanhamento de Obras 

• Presto Compras, contratos e suprimentos 

• Presto Controle Financeiro 

• Presto CAD 

• Presto BIM 

Presto Orçamento de Obras. 

O módulo de Orçamento de Obras permite ao usuário criar orçamentos criando suas 
próprias composições ou usando uma base de dados de referência. No caso o Presto já 
possui diversas bases de dados disponíveis aos usuários. 

Plug-in Excel2Presto. O plug-in é instalado no Excel, e permite que qualquer arquivo que 
esteja em Excel seja importado para o Presto, independentemente de ser um orçamento ou 
uma base de dados. Ao realizar uma importação o software reconhece a estrutura do 
arquivo e já realiza inclusive a importação de composições com todos seus insumos. 

O processo para a criação do Orçamento dentro do Presto é realizado de várias maneiras: 

Arrastando e soltando as composições do banco de dados ou apenas digitando o código das 

composições. 

Uma característica muito importante do Presto é que o usuário pode personalizar a área de 

trabalho, escolhendo quais são as colunas que estarão visíveis ao trabalhar com o programa, 

ou criar novas colunas utilizando formulas e informações já contidas nas variáveis do 

programa. Essa característica fornece ao programa a possibilidade de guardar qualquer 

informação desejada pelo usuário e reutiliza-la quando e como for mais interessante. 

Também é possível acrescentar qualquer informação aos insumos e composições, como 

arquivos em PDF, imagens, notas, ou qualquer outra informação, e essa informação poderá 

ser utilizada na emissão dos relatórios pelo programa. 
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PROPOSTA COMERCIAL 

Presto Orçamento, planejamento e controle de Obras 

Conteúdo da Proposta: 

• Apresentação do Software 

• Diferenciais 

• Principais Clientes 

• Modalidade de Licenciamento 

• Proposta Financeira 


